UMOWANI ..o
zawartaw dniu ..., w Poznaniu pomigdzy:

Okrggowym Urzgdem Miar w Poznaniu,

z siedziba w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 19,

o numerze NIP 778 10 82 828 REGON 000332630

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Okrggowego Urzgdu Miar w Poznaniu - Krzysztofa Skrzypczaka

onumerze NIP ...
zwanym dalej ,,Wykonawca”, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza,
reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia umowy:

Zatacznik nr 8 do SIWZ
(wWzor umowy)

Umowa zawarta w wyniku postgpowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien

publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zamoéwienie publiczne, ktdrego
przedmiotem jest wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przez zespot specjalistow
branzowych oraz nadzor ornitologiczny nad realizacja zadania: ,, Termomodernizacja budynkow

Okrggowego Urzgdu Miar w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,,Zarzadzanie
energia w budynkach administrowanych przez Okregowy Urzad Miar w Poznaniu” w ramach

Programu Priorytetowego NFOSiGW: System Zielonych Inwestycji GIS oraz roboty

towarzyszace”.
2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) ustanowienie inspektoro6w nadzoru w specjalnosciach: konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej,

elektrycznej;
2) zapewnienie nadzoru ornitologicznego;

3) wyznaczenie inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, na koordynatora pozostatych inspektorow na budowie;
4) reprezentowanie interesow Zamawiajacego podczas procesu budowlanego, zgodnie z

zakresem obowiazkoéw 1 uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) w tym:
a) koordynacja i nadzor ciagly nad realizacja robot budowlanych stosownie do wymagan

wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz warunkow okre$lonych w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

b) biezace informowanie Zamawiajacego o przebiegu nadzorowanych robot;



C) organizacja prac zwiazanych ze sprawowaniem nadzoru, w sposéb nie utrudniajacy
realizacji robot budowlanych;
d) w czasie trwania robdt wymagana jest obecno$¢ Wykonawcy na budowie wedlug
potrzeb okreslonych przez Zamawiajacego i Wykonawce (jednak nie rzadziej niz 2 razy
w tygodniu),
e) organizacja na budowie co najmniej raz na dwa tygodnie, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, narad koordynacyjnych w trakcie trwania robdt budowlano -
montazowych i uczestnictwo w naradach, sporzadzenie protokotéw =z narad i
przekazywanie ich zainteresowanym stronom, nadzor nad realizacja ustalen;
f) udziat w  odbiorach robét oraz dokonywanie czynno$ci zwigzanych
z przygotowaniem nadzorowanych rob6t do odbioru i przekazania ich do uzytkowania.
§2
POSTANOWIENIA OGOLNE
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy posiadane dokumenty potrzebne do wykonania umowy, tj.
dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t , pozwolenia i
decyzje bedace w posiadaniu Zamawiajacego.
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, posiadajace stosowne uprawnienia budowlane w poszczegdlnych
branzach odpowiadajacych nadzorowanym robotom budowlanym, tj. w branzach: konstrukcyjno-
budowlanej, sanitarno - wentylacyjnej, elektrycznej oraz posiadajace potwierdzenie przynaleznosci
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistniatych przeszkodach
W wypekianiu zobowiazan umownych podczas wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiazuje si¢ dolozy¢ nalezytej starannosci przy
wykonywaniu umowy, wykorzystujac swa wiedze i do§wiadczenie.
Wykonawca nadzoru inwestorskiego moze powierzy¢ wykonywanie nadzoru inwestorskiego w
catosci lub w cze$ci osobom trzecim. W takim przypadku odpowiada on za dziatania lub
zaniechania tych osob jak za dziatania i zaniechania wlasne.
Wykonawca nadzoru inwestorskiego zapewni, ze nadzor inwestorski bedzie wykonywany zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., p0z.1409) oraz z
przepisami BHP i ppoz.
Wykonawca nadzoru inwestorskiego wyznaczy inspektora w branzy konstrukcyjno — budowlanej
jako koordynatora czynnoS$ci pozostatych inspektorow branzowych na budowie.
Przed przystapieniem do wykonywania nadzoru inwestorskiego, Wykonawca nadzoru
inwestorskiego zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
posiadanie przez wszystkie osoby, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, wszelkich wymaganych prawem
kwalifikacji i uprawnien oraz ich o$wiadczen o podjeciu nadzoru inwestorskiego.
§3.
PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO i ORNITOLOGICZNEGO
Szczegotowy zakres obowiazkow Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia w
zakresie nadzoru inwestorskiego (dot. branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)
obejmuje:
1) zweryfikowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest on wymagany
przepisami ustawy Prawo budowlane;
2) protokolarne przekazanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym placu budowy Wykonawcy
rob6t budowlanych;
3) reprezentowanie Zamawiajacego na wykonywanych, na jego rzecz robotach budowlanych
przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji z projektem i pozwoleniem na budowg,



4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca robot budowlanych;

biezaca wspoélpraca z Zamawiajacym w zakresie prawidtowe;j realizacji robot budowlanych
oraz udzielanie na zadanie Zamawiajacego informacji ustnych i pisemnych o stanie
realizacji robot;

informowanie Zamawiajacego o wystgpujacych utrudnieniach w realizacji robot oraz
istniejacych opoznieniach i powodach tych opoznien;

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegllno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i1
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robdt polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia robdt budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennikow budowy i dokonywanie w nich wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego;

wyjasnianie z projektantami wszelkich niejasnosci 1 watpliwosci  zwiazanych
z dokumentacja projektowa dotyczaca nadzorowanych robot budowlanych;

udzielanie Wykonawcy robdot budowlanych informacji, wyjasnien i wskazéwek
dotyczacych robot;

potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcg robot
budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczegdlnosci w zakresie
zgodnosci z przyjetymi zalozeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego w protokotach
odbioru robot, stanowiacych podstaweg do wystawiania faktur przez Wykonawceg robot
budowlanych;

przybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robdt budowlanych
objetych nadzorem;

przeciwdziatanie nieprawidtlowosciom na terenie budowy w zwiazku z realizacja
inwestycji oraz podejmowanie niezb¢dnych w tym zakresie czynnosci;

kontrolowanie = nadzorowanych  rob6t budowlanych w  zakresie  porzadku
i bezpieczenstwa;

wnioskowanie w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;,
przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych, zmian oznaczenia
i organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robot;

w przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiazany jest do
opiniowania rozwiazan w terminach ustalonych kazdorazowo dla poszczegolnych
rozwigzan (terminy te ujgte beda w protokotach ze spotkan roboczych dot. realizacji
robot);

sporzadzanie protokotéw konieczno$ci wykonania robot zamiennych i zaniechanych
z uzasadnieniem oraz okresleniem ich zakresu rzeczowego i wartosci;

opiniowanie rozwiazan zaproponowanych przez wykonawce robot budowlanych jako
rownowazne dla przedstawionych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci



w zakresie uzywanych materiatdow, urzadzen i technologii;

20) przygotowanie i udziat w odbiorach czgsciowych i koncowych robot budowlanych;

21) dokonywanie czynnosci zwiazanych =z przygotowaniem nadzorowanych robot
budowlanych do odbioru i przekazania do uzytkowania zgodnie z procedura okreslona w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pozn. zm.);

22) udziat w procesie przygotowania, kompletowania dokumentacji powykonawczej
zawiadomienia o =zakonczeniu budowy dotyczace zrealizowanej inwestycji oraz
pozwolenia na uzytkowanie (dot. budynku w Poznaniu oraz kotlowni gazowej w Koninie);

23) stosowanie si¢ do innych polecen i zarzadzen Zamawiajacego nie wymienionych powyzej,
ktoére beda niezbgdne do prawidtowej realizacji nadzorowanych robot budowlanych oraz
wynikaja z przepisOw prawa;

24) niezwloczne informowanie Zamawiajacego - nie poézniej niz w ciagu 3 dni roboczych
0 wszelkich roszczeniach wykonawcy robot budowlanych i/lub propozycjach zmiany
technologii, zakresu robot budowlanych, harmonogramu realizacji, roszczeniach 0s6b
prawnych i fizycznych zwiazanych z realizacja robot budowlanych;

25) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zdarzeniach na budowie dotyczacych spraw
BHP, sanitarno — higienicznych, ochrony $rodowiska naturalnego, konfliktow z organami
administracji panstwowe;j i samorzadowej oraz mieszkancami, a takze proby wykonywania
robo6t budowlanych przez podwykonawce nie zgltoszonego przez Wykonawce robot
budowlanych.

2. Szczego6lowy zakres obowiazkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia w
zakresie nadzoru ornitologicznego obejmuje:

1) przeprowadzenie kontroli w zakresie wystgpowania gatunkow chronionych przed
rozpoczeciem robot budowlanych w poszczegoélnych obiektach objetych
termomodernizacja;

2) nadzor nad wykonywaniem robot budowlanych bez szkody dla gatunkow chronionych;

3) zapoznanie si¢ z opiniami ornitologicznymi ;

4) pomoc wykonawcy robot budowlanych w zakresie wiedzy specjalistycznej np.: wskazanie
miejsc zawieszenia skrzynek legowych;

5) wrazie koniecznos$ci - potwierdzenie zakonczenia okresu rozrodu przez poszczegdlne
gatunki zwierzat;

6) po zakonczeniu prac - wykonanie protokotu z nadzoru ornitologicznego.

3. Wykonawca nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za wykonywanie przez branzowych
inspektoro6w nadzoru inwestorskiego oraz osobe lub osoby petnigce nadzér w zakresie ornitologii
ich obowiazkéw.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagatyby zwigkszenia
naktadow finansowych przewidzianych W umowie z wykonawca  robot,
a jezeli sytuacje takie wystapia - zwigkszenie kosztéw musi by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

5. Do kontaktow w zakresie wykonania umowy z Wykonawca nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy
upowaznia pracownikow Wydziatu Administracyjno — Gospodarczego: Bogustawa Gila i
Matgorzatg Ratajczak.

6. Ze strony Wykonawcy nadzoru inwestorskiego do kontaktéw w zakresie wykonania umowy
upowaznieni sa branzowi inspektorzy nadzoru budowlanego (robot konstrukcyjno-budowlanych,
robo6t sanitarnych, robot elektrycznych) oraz osoba prowadzaca nadzor ornitologiczny.:



7. Zmiana ktoérejkolwiek z osob, wymienionych w ust. 5, moze nastapi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajacego, po uprzednim ztozeniu przez Wykonawce wniosku o taka zmiang oraz ztozeniu
dokumentéw potwierdzajacych, ze wskazane we wniosku osoby posiadaja  kwalifikacje
i doswiadczenie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia, wymaganych od tych oséb
w przeprowadzonym postepowaniu o zamowienie publiczne.

§5.
TERMINY

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 14.11.2014r. — z zastrzezeniem, zZe
petnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, w tym samym dniu
nalezy ztozy¢ o$wiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa (dot. branz:
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej).

2. Obowiazki Wykonawcy wygasaja po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot
budowlanych i rozliczeniu faktura koncowa.

§ 6.
WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie umowy Wynosi ............... brutto (stownie:
......................................................... ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie roszczenia Wykonawcy nadzoru
inwestorskiego z tytulu wykonania umowy i nie podlega zmianie niezaleznie od faktycznego
terminu koncowego odbioru robot budowlanych, ilo$ci, zakresu i wartosci ewentualnych robot
dodatkowych lub zamiennych.

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa ust. 1 platne bedzie na podstawie faktur czesciowych - do
wysokosci 60% kwoty umowne;j i faktury koncowej do wysokosci 40% kwoty umowne;j,

4. Podstawa wystawienia faktur VAT begda protokoty czg$ciowego 1 koncowego odbioru
nadzorowanych roboét budowlanych.

5. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastapi przelewem na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy, na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od dnia
potwierdzonego dorgczenia faktury VAT Zamawiajacemu.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie czgSciowe za etap prac powierzony podwykonawcy, gdy
przedstawi potwierdzenie, iz podwykonawca otrzymat swoja nalezno$¢ (wzoér o$wiadczenia —
zatacznik nr 2 do umowy).

7. Za nieterminowe uregulowanie nalezno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nalicza odsetki
za zwtoke, na zasadach i w wysoko$ci okreslonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach
zaplaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 z p6zn. zm.).

§7
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zwiazku z prowadzona dziatalnos$cia.

2. Dokument potwierdzajacy ubezpieczenie Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu nie pozniej niz
w dniu podpisania umowy. W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa
ubezpieczenia, uplywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca w terminie
tygodnia od zawarcia polisy lub zaptaty raty zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczenia.



§8
WYKONYWANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZY POMOCY INNYCH OSOB
Wykonawca powierzy podwykonawcom zakres prac wskazany w zataczniku nr 1 do umowy.
Zlecenie wykonania czg$ci prac podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. W toku realizacji umowy mozliwa jest zmiana
podwykonawcow, wytacznie za zgoda Zamawiajacego wyrazona w formie pisemne;.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W
tym celu Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu umowe z podwykonawca lub jej projekt, wraz z
czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie. W celu
wyrazenia zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych dokumentow. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 5 dni od przedtozenia mu wymaganych dokumentow nie zgltosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode.
Umowy Wykonawcy z podwykonawca winny by¢ zawarte w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
dostawcow oraz podwykonawcow i ich pracownikow (dzialania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wtasne.
Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiajacy wymaga, zeby ostateczne
rozliczenie Wykonawcy z podwykonawca nastapito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
Z Zamawiajacym.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub jakimikolwiek odrgbnymi przepisami majacymi
zastosowanie do realizacji umowy.
§9.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawcg nadzoru
inwestorskiego w catosci lub w czg$ci, z zastrzezeniem ust. 2, Zamawiajacy moze wypowiedzie¢
umowg ze skutkiem natychmiastowym w cato$ci albo w niewykonywanej lub nienalezycie
wykonywanej czesci i zazadaé zaptaty kary umownej w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1.
Niezaleznie od powyzszych roszczen, w przypadku gdyby Zamawiajacy poniost szkode wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, moze on dochodzi¢ od Wykonawcy nadzoru
inwestorskiego odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.
W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze Zzadac¢ zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 10.%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w postanowieniu § 6 ust. 1.
W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawca moze Zzada¢ zaptaty przez Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w postanowieniu § 6 ust. 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym, w razie rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy zawartej przez
Zamawiajacego z wykonawca robot budowlanych, przed zakonczeniem robot budowlanych. W
takim przypadku Wykonawcy nadzoru inwestorskiego bedzie przystugiwalo wynagrodzenie
proporcjonalnie do wykonanej czg¢$ci umowy.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy oraz
wprowadzanie nowych postanowien do umowy, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmienié¢
tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.



7. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

zmiany terminu wykonania zamoéwienia — z powodu:

— przedtuzania si¢ terminu wykonania robdt budowlanych lub opdznien w wykonaniu robot
budowlanych;

— wystapienia sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub
okolicznosci, niezaleznych od Stron, ktére zasadniczo utrudniaja lub uniemozliwiaja
wykonanie zobowiazan danej strony wynikajacych z umowy, a ktérych dana strona nie
moglta przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwycigzy¢ poprzez dziatanie
z dochowaniem nalezytej starannosci;

— opOznienia w uzyskaniu od organéw administracji publicznej wymaganych aktow decyzji,
zezwolen itp.;

— wstrzymaniem prac budowlanych przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg;

zmiany prawa majacej wpltyw na termin lub zakres zamowienia;

zmiany wysoko$ci podatku VAT lub stawek celnych;

zmniejszenia wynagrodzenia z powodu ograniczenia zamowienia ze wzgledu na interes

publiczny, co nie byto do przewidzenia w dniu zawarcia umowy;

wystapienia konieczno$ci: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czg$ci zakresu

umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czgSci zamowienia przez

podwykonawce z zastrzezeniem, ze jezeli podwykonawca bedzie podmiotem udostgpniajacym
zasobu zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy — Wykonawca jest zobowiazany zaproponowaé innego
podwykonawce spetniajacego na dzien sktadania ofert warunki okreslone przez Zamawiajacego

w SIWZ;

zmiany o0s6b odpowiedzialnych za zakres zamowienia, z zastrzezeniem, ze w przypadku

konieczno$ci zmiany osob wskazanych w ofercie przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje

przedmiot zamoéwienia — przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania
innych 0sob, spelniajacych na dzien sktadani ofert — warunki okreslone przez Zamawiajacego

w SIWZ.

6. Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzyga¢ beda
polubownie w ciagu 30 dni, a w przypadku braku porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie
Sadowi wtasciwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci przepisy: Prawo zaméowien publicznych, kodeksu cywilnego oraz Prawa
budowlanego.

8. Umowa zostala sporzadzona w trzech egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

9. Integralng cze$¢ umowy stanowia nastepujace dokumenty: Oferta Wykonawcy, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz zataczniki:

1)
2)

Zatacznik nr 1 do umowy — Wzér Wykazu Podwykonawcow,
Zatacznik nr 2 do umowy — Wzor oswiadczenia podwykonawcy,

Zamawiajacy Wykonawca



