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1. WSTEP
1.1 Nazwa zaméwienia
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Remont budynku garazowego.
Inwestor:
Okregowy Urzad Miar w Poznaniu

Ul. Krakowska 19; Poznan 61-893

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest remont budynku garazowego dla Urzedu Miar w Lesznie.
Zakres robot:

-roboty rozbiérkowe

-roboty wykonczeniowe: uzupetnienia tynku z malowaniem pomieszczen

-roboty instalacyjne elektryczne

-termomodernizacja

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidlowego wykonania zaméwienia bedace kosztem Wykonawcy:

. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzadzen placu budowy.

. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

. Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢

powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

. W razie opaddéw deszczu przy sktadowaniu materiatdw na zewnatrz budynku wykonawca we wtasnym zakresie
zapewni zabezpieczenie elementow budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

. Wykonawca bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach
Roboty specjalne zaliczane do $wiadczer umownych bedgce kosztem Wykonawcy:

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

. Przed zlozeniem zamdwienia u producenta okien i drzwi nalezy pomierzy¢ wszystkie otwory gdzie bedag
wymieniane okna, gdyz nie sg one réwne, z odchytkami do 3cm.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbidr z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Uzytkownika.

1.4 Informacje o terenie budowy
Opis ogoiny terenu
Dziatka zabudowana — budynek biurowy oraz 3 budynki gospodarcze. Dziatka potozona przy ulicy Dekana 4; w Lesznie.

1.5 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢
plac budowy po zakoniczeniu robét, zlikwidowa¢ plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor (jezeli zostanie powotany przez Inwestora) uzgodnig
lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektdw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.6 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

Wykonawca odpowiada za prawidiowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy i terenie
bezposrednio przylegajgcy, na ktérym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu do chwili koncowego odbioru robot, a
uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a). lokalizacje magazynéw, baz, sktadowisk.

b). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-+ mozliwoscig powstania pozarow
-+ hatasem.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczefAstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
W rejonie budowy nie ma konieczno$ci opracowania projektu organizacji ruchu.

1.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie powotany przez Zamawiajgcego) i
Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy/sktadowania materiatébw oraz odpaddéw i bedzie go utrzymywat w porzadku i
czystosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych.

b. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

C. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania.

d. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna.

e. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on za nie odpowiedzialny.

1.11 Nazwy i kody: grupy robét, klasy roboét, kategorie robét:
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduja sie w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot STO0.0

1.12 Okreslenia podstawowe

a).

b).

c).

d).

e).

9).

h).

m).

n).

0).

p).
q).

r).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czesciowych , zanikajgcych i odbiorze
obiektu.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe —sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Obmiar robo6t —pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbidér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
prob i sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych .

Odbiér koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.
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s). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

t). Wspodlny Stownik Zamoéwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzony na
potrzeby zamoéwien publicznych.

u). Grupy, klasy, kategorie robét: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV)

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

Specyfikacja ,Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdélnych wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach wyzej wymienionego zadania.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST.1.0. ROBOTY ROZBIORKOWE

2 ST 2.0 TYNKI

3 ST 3.0 STOLARKA | SLUSARKA

4 ST 4.0 ROBOTY MALARSKIE

5 ST 5.0 DOCIEPLENIE SCIAN

6 ST 6.0 DOCIEPLENIE STROPODACHU

7 ST7.0 OPASKA PRZY BUDYNKU

8 ST 8.0 ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1 Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych:
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty:
1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2/deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
3/ inne prawnie okreslone dokumenty.
4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .
Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi
szczegobtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw,
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Na Zgdanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badahn materiatdbw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu robot.
2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i

kontrolg jakosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatow
i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w
tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizac;ji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.
Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

olecenia.

\F;Vykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez witadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robét objetych Umowa.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren wokét do stanu na dzien przekazania placu budowy.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementéw robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
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Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

5.2. Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

5.4. Dokumenty budowy
5.4.1.Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:
-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
-+ uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robot,
-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robdt, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora
-+ daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
-+ zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw roboét,
-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
-» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
-+ wyniki robdt poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kito je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robdét,
-+ propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
5.4.2.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:
-+ pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego,
-+ protokoty przekazania terenu budowy,
-+ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-+ protokoty odbioru robét,
-+ protokoty z narad i ustalen,
-+ korespondencje na budowie.
5.4.3.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
6.1. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekroj- np.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.
6.3. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

7.1 Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior
koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbior
robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

7.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdét.

7.4. Odbioér koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru kofAicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy roboét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru korcowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W  przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru koncowego robdt sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
-+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
-+ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-+ ustalenia technologiczne,




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot STO0.0

8.

9.

-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
-+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbior ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegodlnosci rozbiorki, winny by¢ rozliczane
wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

a). Slwz

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana ww zadania

d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 ,04. 1998 r. w sprawie

dopuszczalnych warto$ci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw BHP.

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

9.  Wymagania i badania przy odbiorze.

HpwbdPE

©

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
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